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PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE 2035 – MASTERPLAN (PSA) 
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DELLE INFRASTRUTTURE 
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AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE AMERIGO VESPUCCI 
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A.1a NUOVA PISTA DI VOLO 11/29 E INFRASTRUTTURE AIR-SIDE PER AVVIO PISTA 70.670.000 € 
A.1b AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO TERMINAL PASSEGGERI - FASE 1 141.612.000 €
A.1c INTERVENTI SU LINEE TRAMVIARIE 2 E 2.2 - SISTEMAZIONE VIABILITA' E SISTEMAZIONI AREE LANDSIDE 15.200.000 € 
A.1d PARCHEGGIO MULTIPIANO IN AREA SOSTA LUNGA 31.976.000 € 
A.1e AMPLIAMENTO APRON 100 - FASE 1 17.780.107 € 
A.1f OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA AREE LANDSIDE E TERMINAL 1.800.000 € 
A.1g AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO TERMINAL PASSEGGERI - FASE 2 24.480.000 € 
A.1h SUCCESSIVE IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURE AIR-SIDE 8.804.020 € 
A.1i OPERE DI RIASSETTO RETICOLO IDRAULICO ESTERNO AL FUTURO SEDIME 40.685.400 € 
A.1l OPERE VIARIE COMPRENSIVE DI DEVIAZIONE VIA DELL'OSMANNORO E SOTTOPASSO STRADALE 56.886.851 € 

A.1m OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 35.780.000 € 
A.1n OPERE DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO AREE INTERCLUSE 3.158.187 € 
A.1o DUNA DI MITIGAZIONE ACUSTICA POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 14.060.000 € 
A.1p RETE CICLABILE 2.200.000 € 
A.1q INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO IN COMUNE DI CAMPI BISENZIO 4.000.000 € 
A.1r ONERI LEGATI ALL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL ART.242-TER TESTO UNICO AMBIENTALE 750.000 € 
A.1s RIPROTEZIONI INTERNE AL SEDIME PER ATTUAZIONE AMPLIAMENTO TERMINAL PASSEGGERI 5.000.000 € 
A.1t EDIFICIO UFFICI GESTORE E OPERATORI AEROPORTUALI 9.630.500 € 
A.1u EDIFICI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AEROPORTUALE (contabilizzati i costi a diretto carico del Gestore) 5.488.563 € 

A.1v NUOVI DISTACCAMENTI VIGILI DEL FUOCO E GUARDIA DI FINANZA 7.000.000 € 
A.1z IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (oneri non contabilizzati all'interno del presente Q.E.) - € 

A.1aa CANTIERIZZAZIONE 18.690.550 € 
A.1bb RISOLUZIONE INTERFERENZE 5.850.000 € 

TOTALE LAVORI A CORPO (A1) 521.502.178 €
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 8.800.000 € 

TOTALE LAVORI A CORPO (A1+A2) 530.302.178 €

B.1.1 ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO (art. 205 D. Lgs. 50/16) - €
B.1.2 ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (art. 113 D. Lgs. 50/16) - €
B.2 ACQUISIZIONE AREE (Esproprio) 33.000.000 € 
B.3 ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (Oneri ricompresi nella voce A1r) - €
B.4 IMPREVISTI (1,5% di A.1+A.2) 7.954.533 € 
B.5 IVA, eventuali altre imposte e contributi se dovuti per legge esente
B.6 LAVORI IN ECONOMIA 5.983.158 € 

B.7
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, VERIFICHE ARCHEOLOGICHE, MONITORAGGI AMBIENTALI E 
BONIFICA ORDIGNI BELLICI 

6.393.763 € 

B.8 SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE (ENAC) 3.995.000 €
B.9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI - €

B.10 SPESE PUBBLICITÀ - €
B.11 SPESE TECNICHE 53.531.506 € 

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B) 110.857.960 €

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) 641.160.137 €

PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE 
MASTERPLAN 2035       

IMPORTI ECONOMICI LORDI
LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE



A.1a NUOVA PISTA DI VOLO 11/29 E INFRASTRUTTURE AIR-SIDE PER AVVIO PISTA 57.999.646 € 
A.1b AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO TERMINAL PASSEGGERI - FASE 1 121.196.364 €
A.1c INTERVENTI SU LINEE TRAMVIARIE 2 E 2.2 - SISTEMAZIONE VIABILITA' E SISTEMAZIONI AREE LANDSIDE 12.299.390 € 
A.1d PARCHEGGIO MULTIPIANO IN AREA SOSTA LUNGA 27.366.148 € 
A.1e AMPLIAMENTO APRON 100 - FASE 1 14.207.426 € 
A.1f OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA AREE LANDSIDE E TERMINAL 1.438.313 € 
A.1g AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO TERMINAL PASSEGGERI - FASE 2 20.448.071 € 
A.1h SUCCESSIVE IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURE AIR-SIDE 7.107.342 € 
A.1i OPERE DI RIASSETTO RETICOLO IDRAULICO ESTERNO AL FUTURO SEDIME 33.390.955 € 
A.1l OPERE VIARIE COMPRENSIVE DI DEVIAZIONE VIA DELL'OSMANNORO E SOTTOPASSO STRADALE 46.687.664 € 

A.1m OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 30.082.195 € 
A.1n OPERE DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO AREE INTERCLUSE 2.623.731 € 
A.1o DUNA DI MITIGAZIONE ACUSTICA POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 11.234.826 € 
A.1p RETE CICLABILE 2.024.567 € 
A.1q INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO IN COMUNE DI CAMPI BISENZIO 3.200.000 € 

A.1r ONERI LEGATI ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.242-TER TESTO UNICO AMBIENTALE 606.878 € 
A.1s RIPROTEZIONI INTERNE AL SEDIME PER ATTUAZIONE AMPLIAMENTO TERMINAL PASSEGGERI 4.176.485 € 
A.1t EDIFICIO UFFICI GESTORE E OPERATORI AEROPORTUALI 8.044.328 € 

A.1u EDIFICI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AEROPORTUALE (contabilizzati i costi a diretto carico del Gestore) 4.559.739 € 
A.1v NUOVI DISTACCAMENTI VIGILI DEL FUOCO E GUARDIA DI FINANZA 5.815.398 € 
A.1z IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (oneri non contabilizzati all'interno del presente Q.E.) - € 

A.1aa CANTIERIZZAZIONE 14.934.927 € 
A.1bb RISOLUZIONE INTERFERENZE 5.557.500 € 

TOTALE LAVORI A CORPO (A1) 435.001.893 €
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 8.800.000 € 

TOTALE LAVORI A CORPO (A1+A2) 443.801.893 €

B.1.1 ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO (art. 205 D. Lgs. 50/16) - €
B.1.2 ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (art. 113 D. Lgs. 50/16) - €
B.2 ACQUISIZIONE AREE (Esproprio) 33.000.000 € 
B.3 ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (Oneri ricompresi nella voce A1r) - €
B.4 IMPREVISTI (1,5% di A.1+A.2) 6.657.028 € 
B.5 IVA, eventuali altre imposte e contributi se dovuti per legge esente
B.6 LAVORI IN ECONOMIA 4.919.825 € 

B.7
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, VERIFICHE ARCHEOLOGICHE, MONITORAGGI AMBIENTALI E 
BONIFICA ORDIGNI BELLICI 

5.459.248 € 

B.8 SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE (ENAC) 3.995.000 €
B.9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI - €

B.10 SPESE PUBBLICITÀ - €
B.11 SPESE TECNICHE 37.466.079 € 

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B) 91.497.180 € 

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) 535.299.073 €

PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE 
MASTERPLAN 2035       

IMPORTI ECONOMICI NETTI
LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE


		2024-11-23T22:18:25+0000
	FANTI VITTORIO


		2024-11-24T08:42:37+0000
	Tenerani Lorenzo




